



# KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LVI വാല്യം 56	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	18th October 2011 2011 ഒക്ടോബർ 18 26th Aswina 1933 1933 ആശ്വിനം 26	No. നമ്പർ	41
-----------------------	---	---	--------------	----

## PART III

### Irrigation Department

#### ലേലപ്പരസ്യം

നമ്പർ ഡി2-2001-വാല്യം-II. 2011 ഒക്ടോബർ 3.

ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതും വേളി പള്ളിക്ക് സമീപം കെ. എസ്. ഇ. ബി.-യുടെ 110 കെ. വി. ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പാഴ് മരങ്ങളും അക്ഷേപ്യ, തെങ്ങ്, കൊന്ന, അൽപ്പശി, ബദാം തുടങ്ങിയ മരങ്ങളും (~ 45,000 മതിപ്പ് വിലയുള്ള 68 മരങ്ങൾ) 25-10-2011-ൽ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ (ചാക്ക, തിരുവനന്തപുരം) വച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ടി സ്ഥലത്ത് ഹാജരാകേണ്ടതും ~1,000 നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ച് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലേലം താത്കാലികമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തും. നിരതദ്രവ്യം കിഴിച്ചുള്ള തുകയും, നികുതിയും, അധിക നികുതിയും അപ്പോൾതന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം മരം മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടതും ആകുന്നു. മരം മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ പൊതുമുതലിന് കേടുപാടോ, നാശനഷ്ടമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും ലേലക്കാർ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും.

ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചാക്ക, തിരുവനന്തപുരം. (ഒപ്പ്) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.1/1997.

2011 സെപ്റ്റംബർ 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്ട്രേഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവീസിലൂടെയും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ

താഴെപ്പറയുന്ന തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെസാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലുംകാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് മാസം വരെയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
1	17/2011-12—ചിത്രപ്പുഴക്ക് കുറുകെ 2011-12 വർഷത്തേക്കുള്ള താൽക്കാലിക ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം—` 4,56,000	11,400
2	18/2011-12—കടമ്പ്രയാർ തോടിന് കുറുകെ കോഴിത്തുമ്പിൽ 2011-12 വർഷത്തേക്കുള്ള താൽക്കാലിക ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം—` 4,27,000	10,700
3	19/2011-12—ആമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടപുഞ്ചയുടെ 2011-12 വർഷത്തെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ—` 3,65,000	9,200
4	20/2011-12—പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിൽ ഊരനാട്ടുചിറ ക്ലാസ്-1 പദ്ധതിയുടെ 2011-12 വർഷത്തെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 3,70,000	9,250
5	21/2011-12—ചെല്ലാനം ബണ്ടിന്റെ 2011-12 വർഷത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 3,45,000	8,650
6	22/2011-12—കോണോത്തു തോട്ടിൽ 2011-12 വർഷത്തേക്കുള്ള താൽക്കാലിക ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം—` 9,35,000	23,400
7	23/2011-12—കപ്പിത്താങ്കരി-പടന്നകരി ബണ്ടിന്റെ 2011-12 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 6,75,000	16,900
8	24/2011-12—പെരിയാർ നദിക്കു കുറുകെ പുറപ്പിള്ളി ക്വാട്ട് കടവിൽ 2011-12 വർഷത്തേക്കുള്ള താൽക്കാലിക ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം—` 7,20,000	18,000
9	25/2011-12—ആമ്പല്ലൂർ-കീച്ചേരി ബണ്ടിന്റെ 2011-12 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 3,25,000	8,150

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 1,000 + വി.നി., ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 900 + വി.നി., ക്രമനമ്പർ 3-നും 4-നും ` 750 + വി.നി., ക്രമനമ്പർ 5-നും 9-നും ` 700 + വി.നി., ക്രമനമ്പർ 6-നും 8-നും ` 1,500 + വി.നി., ക്രമനമ്പർ 7-ന് ` 1,400 + വി.നി.

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—24-10-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—31-10-2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—31-10-2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—8 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100 മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി വെയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമ ഗ്രന്ഥത്തിലെ (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ  
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന  
വിഭാഗം, കാക്കനാട്,  
എറണാകുളം.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 3/1998-99.

2011 സെപ്റ്റംബർ 24.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, ആലുവ-8, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാർ, നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 25-10-2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ വകുപ്പുമൂലമുണ്ടാവുന്ന

കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. അനേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
1	2/ഇഇ2/2011-12—പി. വി. ഐ. പി.—ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 0.00 കി. മീ. മുതൽ 6.10 കി. മീ. വരെയുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
2	3/ഇഇ2/2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 6.10 കി. മീ. മുതൽ 10.55 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 5.75 ലക്ഷം	14,400
3	4/ഇഇ2/2011-12—ടി പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 0.00 കി. മീ. മുതൽ 8.00 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 3.7375 ലക്ഷം	9,350
4	5/ഇഇ2/2011-12—ടി പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 8.00 കി. മീ. മുതൽ 12.71 കി. മീ. വരെയും വരാപ്പുഴ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റേയും വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 3.1625 ലക്ഷം	7,950
5	6/ഇഇ2/2011-12—ടി കനാലിന്റെ ആലുവ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മൂന്ന് നെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് മറവ് ചെയ്യുന്ന വേലകൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
6	7/ഇഇ2/2011-12—ടി ലിങ്ക് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 0.00 കി. മീ. മുതൽ 0.50 കി. മീ. വരെയും കോലഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ 0.00 കി. മീ. മുതൽ 5.50 കി. മീ. വരെയുമുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
7	8/ഇഇ2/2011-12—ടി കോലഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 5.50 കി. മീ. മുതൽ 16.00 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—` 4.60 ലക്ഷം	11,500
8	9/ഇഇ2/2011-12—ടി തിരുവാങ്കുളം എം. ഡി. ചെയ്തേജ് 0.00 കി. മീ. മുതൽ അവസാനഭാഗം വരെയുള്ള ടി—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
9	10/ഇഇ2/2011-12—ടി കാഞ്ഞിരമറ്റം എം. ഡി. ചെയ്തേജ് 0.00 കി. മീ. മുതൽ അവസാനഭാഗം വരെയുള്ള ടി—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
10	11/ഇഇ2/2011-12—ടി എടക്കാട്ടുവയൽ എം. ഡി. ചെയ്തേജ് 0.00 കി. മീ. മുതൽ അവസാനഭാഗം വരെയുള്ള ടി—` 3.1625 ലക്ഷം	7,950

(1)	(2)	(3)
11	12/ഇഇ2/2011-12—ടി വെട്ടിക്കാട്ട്കുന്ന് സബ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 1.40 കി.മീ-ന് സമീപം പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
12	13/ഇഇ2/2011-12—ടി എഴിപ്പുറം ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 3.00 കി.മീ-ന് സമീപം സൈഫ് റിസെർവ്വേഷൻ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
13	14/ഇഇ2/2011-12—ടി മേച്ചേരിമോളം ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ലൈനിംഗും ചെയ്തേജ് 1.40 കി. മീ-ന് സമീപം തകർന്ന സൈഫ് റിസെർവ്വേഷൻ ടി—` 5.75 ലക്ഷം	14,400
14	15/ഇഇ2/2011-12—ടി മാറമ്പള്ളി സബ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 1.40 കി.മീ.ൽ കലുങ്കിന്റെയും നെറ്റിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
15	16/ഇഇ2/2011-12—ടി വാഴക്കുളം ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 1.80 കി.മീ-ന് സമീപമുള്ള സൈഫ് റിസെർവ്വേഷൻ ചോർച്ച തടയുന്ന ടി—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
16	17/ഇഇ2/2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ മേച്ചേരിമോളം, താമരച്ചാൽപ്പുറം, ഏഴിപ്പുറം, ഷട്ടറുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണികളും വാഴക്കുളം സ്റ്റുയിസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
17	18/ഇഇ2/2011-12—ടി ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഭാഗത്ത് 'എഫ് ഫോയിന്റ്' അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ—` 5.75 ലക്ഷം	14,400
18	19/ഇഇ2/2011-12—ടി ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 4.20 കി. മീ., 6.20 കി. മീ.കളിൽ ചോർച്ച തടയുന്ന ടി—` 6.90 ലക്ഷം	17,250
19	20/ഇഇ2/2011-12—ടി തെങ്ങോട് എം.ഡിയുടെ ചെയ്തേജ് 485 മീ.-നും 495 മീ.-നും ഇടയിൽ പൈപ്പ് കെയിസിംഗും ചെയ്തേജ് 1.5 കിമീ-ന് സമീപം ചോർച്ച തടയുന്ന ടി—` 4.60 ലക്ഷം	11,500
20	21/ഇഇ2/2011-12—ടി പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ആലുവ കാരോത്തുകുഴി ആശുപത്രിക്കു സമീപമുള്ള യു.ടി.യുടെ ലിങ്ക് പ്രൂഫിംഗ് ടി—` 7.48 ലക്ഷം	18,700
21	22/ഇഇ2/2011-12—ടി പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ വലുപ്പൻപടിയിൽ ചെയ്തേജ് 12.00 കി.മീ.-ന് സമീപം ടി—` 4.60 ലക്ഷം	11,500
22	23/ഇഇ2/2011-12—ടി കീഴ്മാട് സബ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 600 മീ. & 1200 മീ. ടി—` 5.175 ലക്ഷം	12,950
23	24/ഇഇ2/2011-12—ടി ഹൈലേവൽ കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 8.00 കി.മീ.-ൽ ടി—` 4.60 ലക്ഷം	11,500
24	25/ഇഇ2/2011-12—ടി ഹൈലേവൽ കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 17.10 കി.മീ.-ന് സമീപം എർത്തൻ ഡ്രയിൻ ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ (സുതാര്യ കേരളം)—` 10.35 ലക്ഷം	25,900

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
25	26/ഇഇ2/2011-12—പി. വി. ഐ. പി.—ഹൈലേവൽ കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 17.20 കി.മീ.ൽ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ— ` 4.025 ലക്ഷം	10,100	38	39/ഇഇ2/2011-12—ടി പുത്തൻകുരിശ് എം.ഡി.യുടെ ചെയ്തേജ് 0.00 കി. മീ.-ന് സമീപം അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
26	27/ഇഇ2/2011-12—ടി ചെരുവറ്റൂർ എം.ഡി. ചെയ്തേജ് 2.00 കി.മീ.-ന് സമീപം പുനരുദ്ധാരണപണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650	39	40/ഇഇ2/2011-12—ടി പുത്തൻകുരിശ് എം.ഡി.യുടെ ചെയ്തേജ് 10 മീ.-ന് സമീപം ടി—` 4.60 ലക്ഷം	11,500
27	28/ഇഇ2/2011-12—ടി മേതല എൽ. ഐ. സ്കീം ചെയ്തേജ് 0.600 കി.മീ.-ന് സമീപം അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ— ` 3.45 ലക്ഷം	8,650	40	41/ഇഇ2/2011-12—ടി മാമല എം.ഡി.യുടെ ചെയ്തേജ് 1.50 കി. മീ.-ന് സമീപം സൈഫണിന്റെയും അക്വഡക്റ്റിന്റേയും റിപ്പയർ ഉൾപ്പെടെ ടി—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
28	29/ഇഇ2/2011-12—ടി എറമല്ലൂർ എൽ. ഐ. സ്കീം-ലിഡിംഗ് ചാനൽ ചക്കംചിറ ഫീൽഡ് ചാനൽ വരെ എക്സ്റ്റൻഷൻ—` 6.90 ലക്ഷം	17,250	41	42/ഇഇ2/2011-12—ടി ആലുവായിലെ ഓഫീസിന്റെയും കോളനിയുടേയും പുനരുദ്ധാരണപണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650
29	30/ഇഇ2/2011-12—ടി നോർത്ത് പായിപ്ര എം. ഡി. ചെയ്തേജ് 0.300 കി.മീ. മുതൽ പുനരുദ്ധാരണപണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650	ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 2, 13, 17, 32 ഇവയ്ക്ക് ` 1,200 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 4-നും 10-നും ` 600 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 7, 19, 21, 23, 33, 37, 39 ഇവയ്ക്ക് ` 900 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 18, 28, 36 ഇവയ്ക്ക് ` 1,400 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 20-നും 35-നും ` 1,500 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 22-നും 31-നും ` 1,000 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 24-ന് ` 1,600 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 25-ന് ` 800 + വാറ്റ്; മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ` 700 + വാറ്റ്.		
30	31/ഇഇ2/2011-12—ടി നോർത്ത് പായിപ്ര എം. ഡി. ചെയ്തേജ് 3.00 കി. മീ.-ന് സമീപം ടി—` 3.45 ലക്ഷം	8,650	ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും സമയവും—19-10-2011 മുതൽ 21-10-2011, 1 മണി വരെ.		
31	32/ഇഇ2/2011-12—ടി—വാളകം ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 2.50 കി. മീ.-ൽ തകർന്ന എഫ്.ബി.-ക്ക് പകരം എസ്.പി. കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം—` 5.2325 ലക്ഷം	13,100	ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—25-10-2011, 3 മണി വരെ.		
32	33/ഇഇ2/2011-12—ടി വാളകം ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയ്തേജ് 7.75 കി. മീ.-ന് സമീപം യു. ടി.-യുടെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ—` 5.75 ലക്ഷം	14,400	ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—25-10-2011, 3.30 മണി		
33	34/ഇഇ2/2011-12—ടി വാഴപ്പിള്ളി എം.ഡി. ചെയ്തേജ് 4.00 കി. മീ.-ൽ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികളും ചെയ്തേജ് 5.00 കി.മീ.-ൽ സൈഫണിന്റെ കവർ സ്റ്റാമ്പിന്റെ നിർമ്മാണവും—` 4.60 ലക്ഷം	11,500	കരാറുകരുടെ തരം—‘സി’ മുതൽ മുകളിലോട്ട്.		
34	35/ഇഇ2/2011-12—ടി ഉറിയങ്കര എം.ഡി.യുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ—` 3.45 ലക്ഷം	8,650	പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.		
35	36/ഇഇ2/2011-12—ടി പെരുമാനി എം.ഡി.യുടെ പുനരുദ്ധാരണപണികളും ചെയ്തേജ് 600 മീ.-ന് സമീപം യു.ടി.യുടെ പുനർ നിർമ്മാണവും—` 8.6250 ലക്ഷം	21,600	കേരള സർക്കാരിന്റെ ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിനു ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്താത്ത ദർഘാസുകൾ നിരൂപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990-ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.		
36	37/ഇഇ2/2011-12—ടി ഐരാപുരം ഇടത് എം.ഡി.യുടെ ചെയ്തേജ് 1.00 കി. മീ.-ന് സമീപം പുനരുദ്ധാരണപണികൾ— ` 6.90 ലക്ഷം	17,250	തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 135/97, കോപ്പറേറ്റീവ്, തീയതി 13-11-1997-ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.		
37	38/ഇഇ2/2011-12—ടി കടക്കനാട് എം.ഡി. ചെയ്തേജ് 1.50 കി. മീ.-ന് സമീപം തകർന്ന പൈപ്പ് കൾവർട്ട് പൊളിച്ചുമാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് കൾവർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം—` 4.60 ലക്ഷം	11,500	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, പെരിയാർവാലി ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, (ഒപ്പ്) ആലുവ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.		



ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-622/1992. 2011 സെപ്റ്റംബർ 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോലഞ്ചേരി പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7 താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 24-10-2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ വഴിയുള്ള ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അതിനടുത്ത ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അതേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	5/എ. ഇ. ഇ-7/2011-12—പി.വി.ഐ.പി. തോന്നല്ലൂർ എം.ഡി.യുടെ ചെ. 0 മുതൽ അവസാന ഭാഗം വരെയുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 2,30,000	5,800
2	6/എ. ഇ. ഇ-7/2011-12—ടി—തലക്കോട് എം.ഡി.യുടെ ചെ. 0 മുതൽ അവസാന ഭാഗം വരെയുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 74,750	1,900
3	7/എ. ഇ. ഇ-7/2011-12—ടി—കാരിക്കോട് എം.ഡി.യുടെ ചെ. 0 മുതൽ അവസാന ഭാഗം വരെയുള്ള ടി—` 57,500	1,500
4	8/എ. ഇ. ഇ-7/2011-12—ടി—കിഴക്കമ്പലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 6.30 കി.മീ. മുതൽ 13.17 കി.മീ. ഭാഗത്തേയും അനുബന്ധ കനാലുകളിലുമുള്ള കലുങ്ക് കട്ട് ആന്റ് കവർ പൈപ്പ് സൈഫൻ തുടങ്ങിയവയുടെ വൃത്തിയാക്കൽ—` 2,30,000	5,800
5	9/എ. ഇ. ഇ-7/2011-12—ടി—കറുകപ്പിള്ളി എം.ഡി.യുടെ 0.50 കി. മീ. 3.50 കി.മീ. എന്നീ ഭാഗത്തേയും സത്വര പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—` 2,30,000	5,800
6	10/എ. ഇ. ഇ-7/2011-12—ടി—കടമറ്റം എം.ഡി.യുടെ 2.00 കി. മീ. ഭാഗത്ത് ടി—` 1,15,000	2,900.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് ` 500 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ` 400 + വാറ്റ്.

പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 1 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ഒരുവർഷം. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും സമയവും—18-10-2011 മുതൽ 20-10-2011, 1 മണി വരെ.

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—24-10-2011, 3 മണി.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—24-10-2011, 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘സിയും’ അതിനുമുകളിലും

കേരള സർക്കാരിന്റെ ` 100-ന്റെ മൂലപത്രത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിനു ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരൂപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990-ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പൊതു മരാമത്തവകുപ്പ്/ജലസേചനവകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി.ഒ. (എം. എസ്.) 135/97, കോപ്പറേറ്റീവ്, തീയതി 13-11-1997-ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
പി.വി. ഐ. പി. (ഒപ്പ്)  
സബ് ഡിവിഷൻ-7, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.  
കോലഞ്ചേരി.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 150/2009. 2011 സെപ്റ്റംബർ 24.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-4, ആലുവ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 25-10-2011-ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ വഴി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അതിനടുത്ത ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30-ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഈ ഓഫീസിലെ 11-8-2011-ലെ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നതുമായ ദർഘാസുകളും ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
1	2/AEE4/2011-12—പി.വി.ഐ.പി.-ഇടുപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 5 കി.മീ. മുതൽ 10 കി.മീ. വരെയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 2,87,500	7,200
2	3/AEE4/2011-12—ടി ഇടുപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 10 കി.മീ. മുതൽ 15 കി.മീ. വരെയുള്ള ടി—` 2,87,500	7,200

(1)	(2)	(3)
3	4/AEE4/2011-12—പി. വി. ഐ. പി.— തെങ്ങോട്തേവയ്ക്കൽ, പൊൻവേലിപ്പാടം എന്നീ സബ് ബ്രാഞ്ച്കനാലുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 1,72,500	4,400
4	5/AEE4/2011-12—ടി മേച്ചേരി മോളം സബ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 2.70 കി. മീ.-ലെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ—` 1,72,500	4,400
5	6/AEE4/2011-12—ടി പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ തിരുവാലുരിലും ആലുവ രെയിൽവേ നെറ്റിന് സമീപം (7.80 കി. മീ.) വാച്ചർ ഷെഡ്ഡിന്റെ നിർമ്മാണം—` 97,750	2,500

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും ` 600 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് ` 400 + 4% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—20-10-2011, 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—25-10-2011, 3 മണിവരെ.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—25-10-2011, 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—'ഡി' ക്ലാസ്സ്.

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി—2 മാസം.

കേരള സർക്കാരിന്റെ ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന് ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകളും നിരൂപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990-ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി. ഒ. (എം.എസ്.) 135/97 കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13-11-1997-ൽ നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
പെരിയാർവാലി,  
ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്,  
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-4, ആലുവ,

(ഒപ്പ്)  
അസിസ്റ്റന്റ്  
എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയർ.

ലേലം/കാട്ടേഷൻ പരസ്യം

നമ്പർ ഡിബി-171/92.

2011 സെപ്റ്റംബർ 27.

മുവാറ്റുപുഴ ജലസേചന പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി കാരിക്കോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 5430 എം മുതൽ 7330 എം വരെയുള്ള കനാൽ നിർമ്മാണത്തിനായി അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ താഴെ വിവരിക്കുന്ന വകകളുടെ ലേലം/കാട്ടേഷൻ താഴെ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും തീയതിയിലും സമയത്തും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ നടത്തുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ	നിരതദ്രവ്യം
1	4/എ.ഇ.ഇ/2011-12	2,800
2	5/എ.ഇ.ഇ/2011-12	1,850
3	6/എ.ഇ.ഇ/2011-12	1,650

ലേല വസ്തുക്കൾ—ടി വസ്തുവിലെ ചമയങ്ങളും വൃക്ഷലതാദികളും.

ലേലസ്ഥലവും തീയതിയും സമയവും—കാരിക്കോട് മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം, 28-10-2011 രാവിലെ 11 മണി.

ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലത്തിനു മുൻപായി ലേലസ്ഥലത്ത് ഹാജരായി താഴെ വിവരിക്കുന്ന നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കാട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും എസ്.ബി.റ്റി-യുടെ പിറവം ശാഖയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ XI, പിറവത്തിന് മറാവുന്ന തരത്തിൽ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് രസീത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം.

ഇപ്രകാരം സീൽ വച്ച കാട്ടേഷൻ ലേലത്തിയതിക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ഓഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവിധം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിലോ നേരിട്ടോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

കാട്ടേഷനുകൾ ലേലത്തിനുശേഷം അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള കാട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം/കാട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും ലേലം/കാട്ടേഷൻ കൊള്ളുന്നയാൾ അപ്പോൾത്തന്നെ മുഴുവൻ തുകയും നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയിപ്പുകിട്ടി ഒരാഴ്ചക്കകം ലേല വസ്തുക്കൾ സ്വന്തം ചിലവിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും എന്നാൽ ലേലം ചെയ്ത വസ്തുക്കളുടെ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് യാതൊരുവിധ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചാൽ ആയത് ലേലം ചെയ്തയാൾ സ്വന്തം ചിലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ തീർത്തുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. ലേലതീയതി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ സമയത്തും സ്ഥലത്തും ലേലം നടത്തുന്നതാണ്.

പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ലേലം സംബന്ധമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിലും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലേലത്തിനു മുൻപായി എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
എം.വി.ഐ.പി., സബ് ഡിവിഷൻ  
നമ്പർ XI, പിറവം.

(ഒപ്പ്)  
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയർ.  
(കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി)

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി-2 ജനറൽ/2004.

2011 സെപ്റ്റംബർ 5.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 8-11-2011, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
1	12/ഇ.ഇ./എം. ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്—ചിറയൻചാൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ-സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ— ` 3,12,383	7,850
2	13/ഇ.ഇ./എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി ചെങ്ങാലൂർ മനയ്ക്കലകടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—ടി ടി—` 5,05,594	12,650
3	14/ഇ.ഇ./എം. ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി—പരമുസ് കോമ്പൗണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—ടി ടി— ` 1,74,593	4,400
4	15/ഇ. ഇ./എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി തവളപാറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—ടി ടി—` 3,10,354	7,800
5	16/ഇ.ഇ./എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി കക്കാട് നമ്പർ I ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെയും ടി ടി—` 6,78,934	17,000
6	17/ഇ.ഇ./എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി മന്ദാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—` 6,49,381	16,250

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-നും 4-നും ` 700 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 1,100 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 400 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 1,400 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 1,300 + 4% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—2-11-2011 മുതൽ 4-11-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—8-11-2011, 3 മണിവരെ.

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ.

കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 'ഡി' ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. ക്രമനമ്പർ 5-നും 6-നും 'സി' ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെ 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 5-നും 6-നും 4 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി. ഒ. (എം.എസ്.) നമ്പർ 135/97/കോ-ഓപ്പ. തീയതി 13-11-1997-ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. എം. പി.എൽ.എ.ഡി. പണിക്ക് ടെണ്ടർ എക്സ്സസ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടെണ്ടറുകളിൽ ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങുകയും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത കരാറുകാർ ടെണ്ടർ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല. കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലവിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അനിശ്ചിതമായി കാരണം തൃപ്തികരമല്ലാത്ത കരാറുകാർക്ക് ടെണ്ടർ ഫോറം നൽകുന്നതല്ല.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.



ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 7/ഇഇ/2011-12.

2011 സെപ്റ്റംബർ 29.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ടി ദർഘാസുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്നേദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-II, തിരുവനന്തപുരം 18-6-2004-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/04/CIR അനുസരിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ പണിയുടേയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
1	57/2011-12—എം. & ആർ. കന്നാറ്റുപാടം ചിറയുടെ 1-12-2011 മുതൽ 30-6-2012 വരെയുള്ള നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണ പണികളും —` 3,50,750	8,800
2	58/2011-12—എം. & ആർ. കാനത്തോട് ചിറയുടെ 1-12-2011 മുതൽ 30-6-2012 വരെയുള്ള ടി —` 5,11,750	12,800
3	59/2011-12—എം. & ആർ. വാസുപുരം ചിറയുടെ 1-12-2011 മുതൽ 30-6-2012 വരെയുള്ള ടി —` 7,36,000	18,400
4	60/2011-12—എം. & ആർ. തോട്ടുമുഖം ചിറയുടെ 1-12-2011 മുതൽ 30-6-2012 വരെയുള്ള ടി —` 6,38,250	16,000
5	61/2011-12—എം. & ആർ. കാരുകുളം ചിറയുടെ 1-12-2011 മുതൽ 30-6-2012 വരെയുള്ള ടി —` 4,60,000	11,500

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 1,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 1,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 1,000 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും—21-10-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—25-10-2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—25-10-2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—30-6-2012.

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ്—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 5 ഇവയ്ക്ക് 'ഡി' യും അതിന് മുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 'സി' യും അതിന് മുകളിലും.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 'എ, ബി' എന്നീ ക്ളാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്കുമാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.

ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില റൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിതവിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പനദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100 വിലയുള്ള മുദ്രക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പുരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി വയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കിസാൻ വികാസ് പത്ര എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം (ഇന്ദിര വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ (ഒപ്പ്)  
കാര്യാലയം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,  
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ,  
തൃശ്ശൂർ.



## ദർഘാസ് പരസ്യം

ടി. എൻ. നമ്പർ 2/എഇഇ/എം-സി. കെ.വൈ./2011-12.

2011 സെപ്റ്റംബർ 2.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചാലക്കുടി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്ട്രേഷനായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4 മണിയ്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തത്സമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം ~
(1)	(2)	(3)
1	എരവത്തൂർ എൽ. ഐ. സ്കീമിലെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ—` 2,17,369	10,900
2	ആൽമറ്റം എൽ. ഐ. സ്കീമിലെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 1,71,291	8,600
3	കോട്ടക്കടവ് എൽ. ഐ. സ്കീമിലെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ—` 2,54,714	12,800
4	എരയാംകുടി നമ്പർ-I ടി ടി—` 2,35,225	11,800

(1)	(2)	(3)
5	എരയാംകുടി നമ്പർ-II ടി ടി—` 1,22,788	6,200
6	പമ്മുസ് കോമ്പൗണ്ട് എൽ. ഐ. സ്കീമിലെ ടി ടി—` 1,74,593	8,800
7	മേലൂർ എൽ. ഐ. സ്കീമിലെ ടി ടി—` 2,27,947	11,400

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 7 ഇവയ്ക്ക് ` 600 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് ` 400 + 4% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ അവസാന വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും—10-11-2011, 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—16-11-2011, 3 മണിവരെ.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ്.—‘ഡി’യും അതിനുമുകളിലും

ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറ്റുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾക്കോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, ചാലക്കുടി.

(ഒപ്പ്)

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.